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Kraków, dnia 27.06.2025 r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych na Modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4, 30-702 Kraków.



[bookmark: _Hlk106956323][bookmark: _Hlk192531799][bookmark: _Hlk192536328]Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na Modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4, 30-702 Kraków.

Zakres podstawowy zamówienia obejmuje; 

· Etap I - modernizację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku B, modernizację automatyki central wentylacyjnych i uruchomienie central wentylacyjnych NW9, NW10 i N11 oraz modernizację kurtyny wodnej w Holu;

Zakres prac i wymagania techniczne dla klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń w budynku B zostały przedstawione w opisie rozdziału 6 oraz rozdziału 7 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum, jak również na rysunkach: B1-  parter klimatyzacja, B2- dach klimatyzacja.

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych modernizacji automatyki central wentylacyjnych NW9, NW10 i N11 został przedstawiony w rozdziale 4.2 i 9.2 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum.

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych modernizacji kurtyny wodnej w  Holu został przedstawiony w opisie rozdziału 4.5 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum. Wybrany zakres został przedstawiony na rysunkach: S1, S2, S3, S7.



· Etap II - modernizację wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Kawiarni 

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu Kawiarni został przedstawiony w opisie rozdziału 4.6 oraz 5 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum. Wybrany zakres został przedstawiony na rysunkach: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji, o których mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp:

2.1 Opcja 1 obejmuje swoim zakresem; modernizację wentylacji i klimatyzacji w Holu i Księgarni, modernizacja w klimatyzacji w Budynku B wraz z dostawą i montażem nawilżaczy powietrza dla centrali wentylacyjnej NW1;

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji Holu oraz Księgarni zostały przedstawione opisie rozdziału 4.4, 4.7 oraz w rozdziale 5 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum. Wybrany zakres został przedstawiony na rysunkach: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.
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Zakres prac i wymagania technicznej dla klimatyzacji pomieszczeń w budynku B zostały przedstawione w opisie rozdziału 6 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum, jak również na rysunkach: B1- parter klimatyzacja, B2- dach klimatyzacja.

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych nawilżaczy powietrza dla centrali NW1 zostały przedstawione opisie rozdziału 4.3 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum.

2.2 Opcja 2 obejmuje swoim zakresem; modernizację wentylacji i klimatyzacji w zakresie pomieszczeń Śluzy i Galerii Alfa wraz z dostawami i montażem nawilżaczy powietrza dla central wentylacyjnych NW7 oraz NW10;

Zakres prac i wymagania technicznej dla pomieszczenia Śluzy zostały przedstawione w opisie rozdziału 4.9 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum, jak również na rysunkach: Śluza1, Śluza2, Śluza3, Śluza4, Śluza5.

Zakres prac i wymagania technicznej dla pomieszczeń Galerii ALFA zostały przedstawione w opisie rozdziału 4.8 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum, jak również na rysunkach: Galeria Alfa 1, Galeria Alfa 2, Galeria Alfa 3.

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych nawilżaczy powietrza dla central NW7 oraz NW10 zostały przedstawione opisie rozdziału 4.3 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum.
2.3 Opcja 3 obejmuje swoim zakresem; dostawę i montaż nawilżaczy powietrza dla pozostałych central wentylacyjnych obsługujących pozostałe pomieszczenia budynku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK przy ul. Lipowej 4 w Krakowie.

Zakres prac oraz wymagania parametrów technicznych nawilżaczy powietrza zostały przedstawione opisie rozdziału 4.3 projektu Modernizacji wentylacji Mechanicznej i klimatyzacji w budynku Muzeum.

Zamówienie w zakresie Opcji 3 może być realizowane w sukcesywnie, w częściach, aż do wyczerpania zakresu rzeczowego tej opcji.

Szczegółowe omówienie zakresu robót:

3.1. Roboty przygotowawcze obejmujące: roboty pomiarowe, roboty zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, 

3.2. Roboty ogólnobudowlane w zakresie: naprawa i wymiana sufitów podwieszanych                                          w Holu, Księgarni i Kawiarni, wykonanie dostępów serwisowych do urządzeń zamontowanych nad sufitami,
 
3.3. Roboty instalacyjne obejmujące: instalację wentylacji mechanicznej, instalację klimatyzacji, instalację wody lodowej i ciepła technologicznego, instalację odprowadzenia skroplin z urządzeń, instalację elektryczną zasilającą urządzenia oraz demontaże i montaże oświetlenia na suficie, automatykę klimakonwektorów, automatykę central wentylacyjnych.

3.4. Roboty budowlane wykończeniowe obejmujące: wymianę sufitów podwieszanych (częściowe w wyznaczonym zakresie Kawiarni, Holu i Księgarni), malowanie sufitów, malowanie nawiewników i kratek wentylacyjnych, obróbki blacharskie, wykonanie szczelnych przejść przez dach dla instalacji freonowych oraz dla wyrzutni dachowych, rewizje serwisowe do urządzeń. 

3.5. Wykonanie wentylacji: demontaże uszkodzonych przewodów wentylacyjnych, demontaż nawiewników oraz  ich malowanie i ponowny montaż, demontaż kanałów wentylacyjnych do modernizacji, demontaż urządzeń zbędnych w przestrzeni sufitu, montaż przewodów z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych i aluminiowych okrągłych, montaż czerpni ściennej, montaż wyrzutni dachowych, montaż kratek nawiewnych i wywiewnych, montaż anemostatów wywiewnych, montaż tłumików prostokątnych i okrągłych, montaż wentylatorów kanałowych wyciągowych, montaż wentylatorów dachowych, przełożenie instalacji wyciągowej w pomieszczeniach Galerii Alfa, montaż podwieszanej centrali wentylacyjne dla Śluzy, odłączenie kanałów wentylacyjnych i klap p.pożarowych z układu N1W1, demontaż wymiennika strefowego oraz nawilżacza parowego w pomieszczaniu Śluzy, montaż wentylatora wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu Śluzy, montaż oraz uruchomienie automatyki central wentylacyjnych NW9, NW10 i NW11, pomiary skuteczności wentylacji w zakresach zgodnych z przedmiotem zamówienia.

3.6. Wykonanie klimatyzacji: demontaż uszkodzonych klimakonwektorów kanałowych wraz z armaturą, demontaż części instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego, montaż klimakonwektorów 4-rurowych sufitowych oraz kanałowych i przypodłogowych, montaż instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego dla wybranego zakresu, zawory regulacyjne automatyczne z złączkami pomiarowymi , filtry siatkowe, zawory kulowe i zwrotne, zawory spustowe ze złączka do węża, rurociągi stalowe i miedziane, aparaturę pomiarowa (manometry), zawory odpowietrzające automatyczne, izolacja cieplna rurociągu i rozdzielacza otulinami z armaflex – niepalnej, próba szczelności i płukanie instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego , montaż klimatyzatorów naściennych,  montaż przewodów instalacji freonowych i skroplin, montaż okablowania zasilającego i sterowniczego od jednostki zewnętrznej do jednostek wewnętrznych, próby szczelności instalacji freonowych,

3.7. Wymiana kurtyny wodnej grzewczej nad drzwiami w holu: demontaż i przeniesienie istniejącej kurtyny elektryczne, dostawa i montaż kurtyny wodnej grzewczej o długości 2 m wraz z siłownikiem i sterownikiem Modbus RTU, montaż instalacji zasilającej elektrycznej , montaż instalacji zasilającej wodnej wraz z armaturą kontrolno- pomiarową, zaworami odpowietrzającymi, zaworami odwadniającymi, zaworami równoważącymi, zaworami kulowymi, filtrami siatkowymi, wężami przyłączeniowymi, rurociągami, izolacją cieplną.

3.8. Zakres rzeczowy robót instalacji związanych z wymianą nawilżaczy powietrza: Wymiana urządzeń powinna odbywać się sukcesywnie i zgodnie z kolejnością wskazaną przez Zamawiającego: demontaż uszkodzonych nawilżaczy, wymiana czujników wilgotności sterujących oraz zabezpieczających, montaż nawilżaczy, próba szczelności i płukanie instalacji. 

3.9. Automatyka i uruchomienie central wentylacyjnych:

Zakres modernizacji automatyki central N9W9, N10W10, N11 obejmuje w pierwszej kolejności wykonanie oględzin i diagnostyki technicznej układu w celu oceny stanu technicznego centrali, identyfikacji niesprawnych lub zużytych elementów oraz weryfikacji stanu istniejącego okablowania i systemu automatyki, który obecnie funkcjonuje w oparciu o niewspierany już system TAC Vista (N10W10 i N11) oraz system Elpiast (N9W9).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin Wykonawca opracuje koncepcję modernizacji oraz przedstawi kosztorys wykonawczy, obejmujący niezbędny zakres wymiany elementów AKPiA, a także dobór i zaprojektowanie nowego układu sterowania. Nowy system automatyki powinien umożliwiać pełne sterowanie i monitoring pracy centrali z poziomu lokalnego poprzez panel operatorski HMI oraz z poziomu zdalnego poprzez interfejs webowy.

Nowy system sterowania ma funkcjonować jako rozwiązanie autonomiczne – bez potrzeby integracji z dotychczasowym systemem BMS (TAC Vista), który nie jest już objęty wsparciem technicznym ani rozwojowym. Wymagana jest więc pełna niezależność działania nowego układu oraz jego zdolność do samodzielnej pracy i zarządzania parametrami centrali wentylacyjnej.

Centrale wentylacyjne należy wyposażyć w układ automatyki spełniający funkcje zabezpieczające i kontrolne (zabezpieczenie wentylatorów, wymiennika krzyżowego lub obrotowego, nagrzewnic przed zamarzaniem, sygnalizacja stanu pracy i awarii, sygnalizacja zabrudzenia filtrów itd.) oraz regulacyjne (utrzymywanie stałej lub zmiennej temp. nawiewu ilości powietrza zależnie od trybu pracy, nawilżanie, osuszanie). Układ automatyki zapewnić ma również sprzężenie pracy central z agregatami chłodniczymi. Musi istnieć możliwość programowania trybów pracy urządzenia (np. tryb pracy nocnej – obniżona temperatura wewnętrzna w okresie zimowym, zmniejszone ilości powietrza). 

Układ automatyki powinien zapewnić sterownie komory mieszania powietrza, aby zminimalizować/ograniczyć udział świeżego powietrza do niezbędnego minimum sanitarnego poprzez kontrolę jakości powietrza wywiewanego (CO2).

Należy zapewnić sprzężenie wentylatorów wywiewnych z centralami wentylacyjnymi.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania, wykonania prac instalacyjnych i montażowych, konfiguracji nowego układu automatyki, przeprowadzenia prób funkcjonalnych oraz uruchomienia centrali. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże pełną dokumentację powykonawczą, schematy elektryczne oraz przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi nowego systemu.

3.10. Roboty towarzyszące – wykończeniowe.

3.11. W zakresie instalacji elektrycznych: zasilania klimatyzatorów, klimakonwektorów, central wentylacyjnych i wentylatorów wyciągowych oraz demontażu ponownego montażu; oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w z dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary mają charakter pomocniczy, a przedmiot zamówienia jest determinowany przez dokumentację projektową, która ma charakter nadrzędny.

Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ i załącznikach do SWZ (w tym: Załącznik 1), a przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązał się wykonać wszystkie roboty wynikające z SWZ i jej załączników w cenie oferty. 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert częściowych ponieważ podział tego zamówienia na części prowadziłby do konieczności skoordynowania działań różnych wykonawców, realizujących poszczególne części zamówienia, co istotnie komplikowałoby proces inwestycyjny, a także znacznie zwiększałoby zagrożenie nieprawidłowej realizacji zamówienia, uzyskania efektu niezgodnego z oczekiwaniami, jak również zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, a co za tym idzie braku realizacji celów Zamawiającego. 


 Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SWZ podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia UDT zgodne z obowiązującymi przepisami o F- Gazach.

 Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

 Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych postanowieniach umowy zawartych w SWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  
[bookmark: _Hlk192533341]45000000-7 Roboty budowlane, 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,
51900000-1: Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli,
50730000-1: Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących,
39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne,
42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne.

Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac ogólnobudowlanych, w szczególności takie jak prace przygotowawcze, montażowe, instalacyjne, wykończeniowe poza pracami specjalistycznymi i wymagającymi szczególnych uprawnień oraz czynnościami związanymi z nadzorem i organizacją prac budowlanych, były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dziennik Ustaw z 2025 r. poz. 277). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści projektowanych postanowień umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
Z uwagi na złożoność zagadnienia oraz konieczność uwzględnienia warunków technicznych na miejscu – w szczególności w zakresie modernizacji automatyki central wentylacyjnych – warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego. 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy w zakresie podstawowym w następujących terminach:
Dla Etapu I zakresu podstawowego - 11 tygodni (77 dni) od dnia wskazanego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia prac;
Dla Etapu II zakresu podstawowego - 6 tygodni (42 dni) od dnia wskazanego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia prac.
Termin rozpoczęcia prac, o którym mowa powyżej zostanie przekazany Wykonawcy co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, odrębnie dla danego etapu zakresu podstawowego. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji prac w zakresie podstawowym:
Dla Etapu I zakresu podstawowego - początek września 2025 r.
Dla Etapu II zakresu podstawowego - w drugiej połowie października 2025 r.
Oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji powinno być złożone nie później niż do 30 sierpnia 2027 r. Zamawiający nie ma obowiązku korzystania z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Zamawiający, w terminie wskazanym powyżej, może wielokrotnie składać oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, z tym że prawo Opcji 1 oraz prawo Opcji 2 może być wykorzystane wyłącznie raz, natomiast prawo Opcji 3 – wielokrotnie, do wyczerpania zakresu zamówienia.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, termin rozpoczęcia prac w zakresie części zamówienia wchodzącego w skład danej opcji, zostanie wskazany w oświadczeniu Zamawiającego złożonym po skorzystaniu z prawa opcji, z co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Termin rozpoczęcia prac nie może zostać wyznaczony na datę wcześniejszą niż 1 miesiąc od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji w terminach wskazanych w OPZ, które wynoszą:

Dla Opcji 1: 22 tygodni (154 dni);
Dla Opcji 2: 20 tygodni (140 dni);
Dla Opcji 3: 14 tygodni (98 dni);
od dnia rozpoczęcia prac wskazanego przez Zamawiającego w oświadczeniu.
Zamawiający przewiduje realizację prac wchodzących w skład opcji:
Dla Opcji 1: w roku 2026.
Dla Opcji 2: w roku 2027.
Dla Opcji 3: w latach 2026-2027, w terminach pokrywających się z realizacją opcji 1 i 2.
Zamawiający zaznacza, że przewidywane terminy realizacji opcji mają charakter orientacyjny i opcje mogą być zrealizowane w innym czasie, lub mogą nie być zrealizowane w ogóle.

