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L.p.
Podstawa 

wyceny
J. m. Ilość Razem

1.
TZKNC 

V/Tab.6/3a.
m2 2,19 4,79 10,49 rg

2. TZKNC/III/1/9a obiekt 1,00 1,24 1,24 rg

3. TZKNC/III/1/10a obiekt 1,00 1,32 1,32 rg

4. TZKNC/III/1/12a obiekt 1,00 1,32 1,32 rg

5.

TZKNC 

V/Wstęp.Uwagi 

4.5.

dni 180,00 0,02 3,60 rg

6.
TZKNC 

V/Tab.1/8c
obiekt 1,00 6,83 6,83 rg

7.
TZKNC 

V/Tab.7/2b
dcm2 55,00 0,89 0,40 19,58 rg

8.
TZKNC 

III/Tab.3/1g
m2 2,10 1,50 3,15 rg

9.
TZKNBK 

XIV/T.IV/poz.58
m2 3,45 1,50 5,18 rg

10.
TZKNC 

V/Tab.6/1b
szt. 8,00 0,85 1,70 11,56 rg

Oznaczenie zdemontowanego obiektu na 

elementach  i  na rysunku

Zabezpieczenie obiektu do transporu

Rozpakowanie obiektu łącznie z usunięciem 

zabezpieczeń

Sezonowanie i nadzór nad sezonowaniem  

elementów w warunkach ok. 55% 

wilgotności powietrza 20 st.C. temperatury w 

celu uzyskania wilgotności drewna ok. 10-

11% koniecznej  do wykonania  dezynfekcji, 

impregnacji i malowania.

Flekowanie - wymiana elementów 

zbutwiałych ościeżnicy, przyjeto 30% całości 

powierzchni.

Demontaż skrzydeł okiennych   na 

poszczególne ramiaki wraz z klameczkami 4 

szt. zasuwkami 8szt.,narożnikami 32 szt.

9.Kalkulkacja na konserwację okna  IO3(Okno nr 9) o wym. 1,11 x 1,66 m = 1,86 m2                   

Wyszczególnienie czynności
Norma J. m.

(mnożniki)

Demontaż okna z otworu w murze: (1,11 x 

1,66) wraz z  parapetem (0,25 x 1,35)

Wymontowanie szyb ze skrzydeł okiennych z 

oczyszczeniem wrębów : (0,99 x 0,51)2 + 

(0,55 x 0,51)2 + (1,06 x 0,56)2 + (0,64 x 

0,56)2

Nadzór konserwatorski nad pracami, 

dokumentowanie prac.

Dezynfekcja drewna od strony muru metodą 

natrysku lub pędzlowania: ościeżnica : (1,11 

x 0,32)2 + (1,66 x 0,32)2 + parapet (0,25 x 

1,35)



11.
KNP/VIII/0110/3

/3
szt. 2,00 3,23 6,46 rg

str.39

12.
KNP/VIII/0110/3

/1
szt. 2,00 2,57 5,14 rg

13.
KNP/VIII/0127/1

/3
m2 1,41 1,47 2,07 rg

14.
TZKNC 

III/Tab.8/1a
dcm2 99,00 0,12 11,88 rg

15.
TZKNC 

XVII/Tab.2/1c
dcm2 30,00 0,40 12,00 rg

16.
TZKNC 

XVII/Tab.10/1a
dcm2 12,00 0,54 6,48 rg

17.
TZKNC 

XVII/Tab.23/1a
szt. 60,00 0,53 0,10 3,18 rg

18.
TZKNC 

V/Tab.6/2a +uw.f
szt. 2,00 2,39 1,30 6,21 rg

19.
TZKNC 

V/Tab.3/8c 
szt. 4,00 0,22 0,88 rg

Montaż skrzydeł okiennych wewnętrznych 

ze zdemontowanych ramiaków wraz z 

narożnikami, zasuwkami i klameczkami, 

oraz ustawieniem kątów, klejeniem i 

kołkowaniem

Odtworzenie skrzydeł okiennych 

zewnętrznych na ramiaku o przekroju 54 x 

54 mm : (0,575 x 1,03 )= 0,51

Odtworzenie skrzydeł okiennych 

zewnętrznych na ramiaku o przekroju 54 x 

54 mm :  (0,575 x 0,50)= 0,28

Przygotowanie skrzydeł okiennych 

wewnętrznych do malowania, szlifowanie, 

szpachlowanie:[ (1,06 x 0,56)2  + (0,64 x 

0,56)2 ]0,75

Zabezpieczenie stalowych elementów 

klameczek srodkiem antykorozyjnym   szt.4, 

narożników okiennych szt.32,  zawiasów 

szt.16, zasuwek szt.8.  (Kortanin F)

Przygotowanie powierzchni ościeżnicy pod 

malowanie: usuwanie złuszczonej farby, 

szlifowanie na gładko farby dobrze 

zespolonej z podłożem, szpachlowanie: 

[(1,11 x 0,24)2 + ( 1,66 x 0,24)2]0,50  

+parapet (0,25 x 1,35)

Oczyszczenie  z produktów korozji i 

nawarstwień farby, zasuwek szt.8, rygli 

klameczek szt.4,  zawiasów szt.16, 

narozników szt. 32

Przywrócenie mechanizmom zauwek i 

klameczek pierwotnego kształtu, zasuwki 8 

szt. mechanizmy klameczek 4 szt.

Nawiercenie otworów w progu krosna  i w 

nadprożu na wbudowanie czujek 

kontaktronów



20.
TZKNC 

V/Tab.3/8c 
szt. 4,00 0,22 0,88 rg

str.40

21.
TZKNBK 

XIV/T.I/poz.3
m2 1,89 1,02 1,93 rg

22.
TZKNBK 

XIV/T.I/poz.1
m2 1,85 1,80 3,33 rg

23. m2 1,38

24.
KNP/VIII/0301/2

5/1
m2 3,78 0,45 1,70 rg

25.
KNP/VIII/0301/2

5/1
m2 3,78 0,45 1,70 rg

26.
KNP/VIII/0301/2

5/1
m2 5,15 0,45 2,00 4,64 rg

27.
TZKNC 

V/Tab.6/3a+uw.
m2 4,08 4,79 1,30 25,41 rg

28. KNP/VIII/0248/3/1 mb. 37,92 0,07 2,65 rg

29.
TZKNBK 

XIV/T.I/poz.3 
m2 1,85 1,02 1,89 rg

30.
TZKNC/XVII/T.

10.p.1Aa
dcm2 15,60 0,54 0,50 4,21 rg

Montaż okna w otworze muru , wraz z 

blokadami antywyważeniowymi.

Malowanie nawierzchniowe: skrzydła 

okienne 2,79 dcm2 + ościeżnica  parapetem 

0,99dcm2 

Oszklenie skrzydeł okiennych  zewnętrznych  

szybą  P4: (0,575 x 1,03)2 + ( 0,575 x 0,59)2

Gruntowanie drewna przed położeniem farby 

nawierzchniowej : skrzydła okienne 2,79 

dcm2 + ościeżnica  parapetem 0,99dcm2 

Montaż uszczelek : [(0,99 + 0,51)2]2 + 

[(0,55  +  0,51)2]2 + [(1,06 + 0,56)2]2 +[ 

(0,64  +  0,56)2]2, z przerwami przeciw 

zaparowaniu szyb.

Montaż parapetu zewnętrznego z blachy 

tytanowo-cynkowej : 0,75 mm x  12 cm x 

130 cm

Malowanie podkładowe: skrzydła okienne 

2,79 dcm2 + ościeżnica  parapetem 

0,99dcm2 

Oszklenie skrzydeł okiennych  

wewnętrznych szybą oryginalną wcześniej 

wymontowaną :   (1,06 x 0,56 )2 + (0,64 x 

0,56)2

Nawiercenie otworów w  ramiakach skrzydeł 

na wbudowanie czujek kontaktronów

Obmiar do malowania skrzydeł 

zewnętrznych :[ (0,575 x 1,03)2 + ( 0,575 x 

0,59)2] 0,75

Montaż folii CLS-200-XSR



162,69 rg str.41

25,50 zł x =

Koszty pośrednie 80,00% x =

Materiał

k.z. 6,70%

Zysk 10,90% x =

L.p. Symbol klasyf. J.m. dł. szer. gr. ilośc wsp. cena netto Razem

1 2600106 m3 1 0,06 0,06 4 1,4 1 770,00 zł 34,41 zł

2 2600106 m3 0,54 0,06 0,06 8 1,4 1 770,00 zł 37,16 zł

3 2600106 m3 0,54 0,06 0,06 4 1,4 1 770,00 zł 18,58 zł

4 2600106 m3 1,7 0,05 0,04 2 1,4 1 770,00 zł 16,25 zł

5 1030400 kg 0,3 11,62 zł 2,91 zł

6 1050011 0,5 16,10 zł 8,05 zł

7 1050011 dcm3 0,2 16,10 zł 2,42 zł

8 internet szt. 4 150,00 zł 600,00 zł

9 1513000 dcm3 0,5 31,20 zł 15,60 zł

10 1530506 dcm3 1 15,55 zł 15,55 zł

11 1510100 Gruntomal olejny do drewna 1L dcm3 0,5 28,60 zł 14,30 zł

12 1510100 Farba olejna podkladowa do drewna 1L dcm3 0,5 28,60 zł 14,30 zł

13 1510100 dcm3 1,5 28,60 zł 42,90 zł

14 internet szt 0,3 13,41 zł 3,35 zł

15 2401211 m2 1,9 41,40 zł 78,25 zł

16 2410620 m2 1,9 246,24 zł 455,54 zł

17 1526001 kg 2 25,00 zł 50,00 zł

18 1478500 kg 2 40,55 zł 81,10 zł

19 1478101 kg 1 51,20 zł 51,20 zł

20 Internet m 38 2,48 zł 94,24 zł

21 Internet szt. 0,2 225,95 zł 45,19 zł

22 Internet Folia CLS-200-XSR m2 1,9 115,00 zł 212,75 zł

7 467,66 zł

1 954,72 zł

Razem

9 553,35 zł

1 954,72 zł

Razem:

R+M

1 041,32 zł

Cortanin F 500 ml

Rozpuszczalnik do farb olejnych 

Towot, smar do części mechanicznych

Nafta techniczna 

Farba olejna nawierzchniowa do drewna 1L

Szpachlówka akrylowa do drewna 

WD-40 15 ml

Klameczki okienne

Pianka montazowa

Uszczelki

Silikon

Anti-Insekt 5L

Szyba P2A

Kit szklarski pokostowy

Szyba float

162,69 rg

Wyszczególnienie materiału

Materiał

Ogółem

Koszty robocizny bezpośredniej 

4 148,70 zł

Tarcica iglasta n/o skrzydła

Tarcica iglasta n/o skrzydła

Tarcica iglasta n/o skrzydła

Tarcica iglasta n/o skrzydła

130,97 zł

4 148,70 zł

3 318,96 zł

10 594,67 zł

9 553,35 zł



24 Internet Blokady przeciwwyważeniowe szt. 6 9,18 zł 55,08 zł str.42

25 Internet m2 0,2 75,00 zł 12,00 zł

26 100,00 zł

Razem 1 954,72 zł

Koszt 1m2 = 10594,67 zł : 1,86  m2 = 5696,05 zł netto

Materiały pomocnicze

Blacha tytanowo cynkowa








